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OST — Kod CPV 45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE

SST 1 — Kod CPV 45111200 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I
ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW
KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V

SST 2 — Kod CPV 45262300 — BETONOWANIE - Kod 45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCII Kod
45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

SST 4 — Kod CPV 45262310 ZBROJENIE
SST 5 — Kod CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJINE

SST 6 — Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH POKRYCIE DACHU GONTEM
BITUMICZNYM

SST 7 — Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
SST 8 — Kod CPV 4523320-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

SST 8—Kod CPV 4523320-1 KONSTRUKCIE DREWNIANE

Podstawg niniejszego opracowania sg:

Prawo zamowien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19
poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr
110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz.
838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.
Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbiér robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 5
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listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r.
zmieniajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji
produktéw wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

Wspodlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur
udzielania zamdwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspolne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury
udzielania zamodwien publicznych przez podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki

wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP.

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych  zwigzanych z budowg wiaty zlokalizowanej na placu
komunikacyjno - wypoczynkowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.
1.4.0kreslenia podstawowe:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty.

Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
4
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1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaz e Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot ze specyfikacjg techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajacego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona
w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakow w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze
specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny byé uwazane za
wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatéw i elementdw obiektdw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jesli przedziat tolerangji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to
nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju roboét. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne ze specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco
na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez
Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie
rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.
Wykonawca w_razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oSwietlenie, wygrodzenie stref,
tablice ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu.
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
przed:
« - zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
« - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

« - przekroczeniem norm hatasu,
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« - mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg byc¢
zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych
i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. W razie potrzeby uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych
pojazdow i tadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byt
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w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniac majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentdw, aby w sposob ciggty spetniaty wymagania specyfikacji techniczne;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim zamierzeniu, co
najmniej tydzien przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
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badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnoSC sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptywaj g niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét.

5.2. Wspotpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg specyfikacji
technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on
rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych
w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



BUDOWA MALE]J INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA PLACU KOMUNIKACYINO — WYPOCZYNKOWYM w
MIEJSCOWOSCI SZURPILY, gm. JELENIEWO — WIATA - S.T.

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw.
Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Minimalne
wymagania, co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w normach i wytycznych. Pomiary
i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma, lub
« Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreSlong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi specyfikadiji.

W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane kazda partia
dostarczona do robodt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone. Wszystkie w/w dokumenty nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy,
« termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
« przebieg robdt w formie istotnych informacii,

e uwagi i zalecenia Zamawiajgcego
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« daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

« zgtoszenia i daty odbioru koncowego

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki prob poszczegdinych elementdéw obiektow

budowli,

 inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustaler powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

« Karty tytutowej,
« Spisu dziatow przedmiaru robét,

« Tabeli przedmiaru robot.
7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

« Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

» W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia nazwy i kody
grup, klas, kategorii robét Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajgcego

» Date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawiaé podziat wszystkich robot budowlanych
w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien. W przypadku robdt

10
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budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatéw naleSy objaé dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie rob6t tymczasowych - robét, ktére
sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem
przypadkow, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy podaé nastepujgce informacje:
*  Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,
« Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajgcej
wymagania
« dla danej pozycji przedmiaru,
* Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

» Jednostke miary, ktdérej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Ilosci jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkow
w dokumentacji projektowej, wytgcznie w sposéb zgodny z zasadami podanymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzgdzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy

b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
powinna byC stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy

11
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z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdéw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie wykonywania robdt. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej
i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robot
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« Dziennik Budowy,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

« karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,

8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze kofcowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
12
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
robdt ziemnych zwigzanych z budowg wiaty zlokalizowanej na placu komunikacyjno -

wypoczynkowym.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji nastepujacych
robot budowlanych:

» wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robdt podano
w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci

robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza

teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych

kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw

przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez
14
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Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreSlono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
« odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
« jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizadji itp.),
« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny
by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane przez
nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.

SzerokoS¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie
powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata.

Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze fatg 3-metrowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogdlnej. Dodatkowo czestotliwo$¢ oraz zakres badan i
pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica ponizej:

Lp. [Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o diugosci 3 m i poziomicg lub
2 Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, w odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu

ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogdlnej z wyjatkiem przeprowadzenia odbioru czesciowego
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy :

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

S T o

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
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odbiorze.

10.2.Inne dokumenty
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV Kod 45262300 - BETONOWANIE
BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem konstrukgji betonowych i zelbetowych wystepujacych przy budowie wiaty
zlokalizowanej na placu komunikacyjno - wypoczynkowym.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji nastepujacych
robot budowlanych:

« przygotowaniem mieszanki betonowej,

« wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

« uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
» pielegnacjg betonu.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robdt podano
w czesci 0ogdinej specyfikacii.

2. MATERIALY

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-
B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest). kazda

partia dostarczonego cementu przed jej Uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji

przesypowych (silosow), Jezeli nie ma pewnosci, Fe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
18



BUDOWA MALE]J INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA PLACU KOMUNIKACYINO — WYPOCZYNKOWYM w
MIEJSCOWOSCI SZURPILY, gm. JELENIEWO — WIATA - S.T.

cementu z tej samej cementowni. Przed Uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
cement powinien podlegac nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statosScig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatoS¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W
kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- V3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat
dopuszcza sie pod warunkiem, Fe zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i
bazaltowych.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory
z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). Ilo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej
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mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujacej:

- wybor skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystoS¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtlowoS¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatdéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowoscC sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie  wytgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ Zadane w ST
wymagania. Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
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plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania
w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogdinej. Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w
konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o
boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne (uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkdji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolnej. Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny)
konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm2.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolne;j.
Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy,
materiatow rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy :

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i
sprezone. Projektowanie. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
Ubytku. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci. PN-EN 196-2 Metody
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badania cementu. Analiza chemiczna cementu. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie
czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie

samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarnej. PN-EN 480-6

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni. PN-EN 480-8
Domieszki do betonu.

Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw

rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w

domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na

Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda skalometryczna badania
wytrzymatosci betonu na

Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosSciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz

substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdinej powyzej 0,337
mval/dm3 metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw

rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkéw

rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkdéw oraz zapotrzebowania
chloru. Oznaczenie

pozostatego Uzytecznego chloru metoda miareczkowg jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdinych, cukréw
rozpuszczonych i

skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdlne

wymagdania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie
jakosci.

10.2.Inne dokumenty

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, -
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Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 45262310-7 ZBROJENIE
ZBROJENIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem i montazem zbrojenia przy budowie wiaty zlokalizowanej na placu
komunikacyjno - wypoczynkowym.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji nastepujacych
robot budowlanych:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robdt i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentdw, podpdr, murdéw, konstrukcje

szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg
obiektow.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robdt podano
w czesci 0ogdinej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
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PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500 W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B.

2.2. Drut montazowy Do montazu pretdw zbrojenia nalezy Uzywac¢ wyzarzonego drutu
stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet Uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdinym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegllnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne". Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Prety przed ich Uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badZ tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmyC strumieniem wody. Prety oblodzone
odmraza sie strumieniem cieptej wody. mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. Dopuszcza sie prostowanie pretdow za pomocq
kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4
mm.
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Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy Uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna
grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentdw i podpdr masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggdw, gzymsodw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw i zbrojenia ptyt, gzymsdw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, Uzywa sie do tgczenia pretéw o
$rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczyé wszystkie Skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Usytuowanie pretéw.
Nalezy sprawdzi¢:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
odstep od czofa elementu lub konstrukgji: £10 mm,
dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolnej. Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny)
konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg
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dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie rowkdéw, skoséw o przekroju réwnym lub
mniejszym od 6 cm?2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne"

8.1.  Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolnej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- tgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy Uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowa i niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania. PN-ISO
6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki
PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999 PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki:1. BI 4/91 poz. 27 2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie. PN-B-
06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. PN-
H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Prdba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
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PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukdji.

30



BUDOWA MALE]J INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA PLACU KOMUNIKACYINO — WYPOCZYNKOWYM w
MIEJSCOWOSCI SZURPILY, gm. JELENIEWO — WIATA - S.T.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV —45320000-6
ROBOTY IZOLACYJNE

1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac

izolacyjnych  zwigzanych z budowg budynku socjalnego zwigzanego z gospodarkg lesng
w Wieliczkach.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji nastepujgcych
robot budowlanych:

« Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej przeciwwodne z mas bitumucznych cokotow

fundamentowych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczgce robét podano
w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1 Roztwor asfaltowy

- roztwdr asfaltowy - nawierzchniowy - wedtug PN-B-24620:1998 (typu Dysperbit) —
lub rownowazny)

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym,
wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.
Roboty wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta,
zaaprobowang przez dowolng jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do
wystawienia certyfikatéw zgodnosci dla materiatow.
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3.2 Izolacja termiczna. Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg
montazu zalecana przez Producenta.

4. TRANSPORT

4.1  Izolacja przeciwwilgociowa

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Masy izolacyjne - przewozi¢
w szczelnych pojemnikach, dowolnymi Srodkami transportu. Rolki papy asfaltowej ogrzewalnej
nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadajac je w pozycji lezacej najwyzej w
dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktadac¢ dtugoscig w kierunku jazdy Srodka transportowego na
catej szerokosci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Podtogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na podkfadzie betonowym i folii
izolacyjnej PE. Grubos¢ ocieplenia zgodnie z pkt. 1.2 Projektuje sie stosowanie ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 5cm.styropianu. Ocieplanie $cian fundamentowych powinno by¢ wykonane
zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.

Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy
uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowgq
grubo$¢ do taczenia materiatdw termoizolacyjnych ze sobg i z podiozem mozna stosowal
zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zaleznosci od wartosci materiatu i rodzaju podtoza.

Podtoze pod izolacje. Podtoze powinno posiada¢ zatozone w projekcie spadki, by¢ rowne
czyste i suche. Gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakdw,
wglebien i wybrzuszen takze brakiem wystajgcych ziaren kruszywa itp. W momencie
przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu
nalezy jg wypiaskowa¢ i doktadnie odkurzy¢é przy pomocy sprezonego powietrza. Wszystkie
uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajgce czesci skute
i wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg naprawczg, mniejsze zagtebienia
nalezy zaszpachlowac kitem. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich
czesci pylastych i ztuszczen mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas
budowy.

- wilgotno$¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4 %
- wiek betonu podtoza - minimum 21 dni

. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie hydroizolacji obejmuie:

Sprawdzaniu robot izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
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» sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania
» sprawdzenie jakosci gruntowania
+ kontrola ilosci warstw.

Sprawdzaniu robot termoizolacyjnych:

+ sprawdzenie czy rodzaj i jakos¢ materiatdw sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng

« sprawdzenie czy grubo$¢ izolacji jest wystarczajgca

« sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

« sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do montazu

« sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji.

« sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podtoza

e« w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami
zawierajgcymi w swoim sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste

« kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowg robdt jest - m? Ilos¢ robdt okresSla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. Izolacje
oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie dostarczonych materiatéw,

- sprawdzenie podtoza pod izolacje,

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robot,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

- Do odbioru robot wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
- Swiadectwa dostaw materiatow,

- protokét odbiorow czesciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolnej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
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- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny
mineralnej

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV —-45261210-9
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH POKRYCIE DACHU GONTEM

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
dekarskich zwigzanych z budowg wiaty zlokalizowanej na placu komunikacyjno - wypoczynkowym.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji nastepujgcych
robot budowlanych:

- wykonanie pokry¢ dachowych gontem bitumicznym
- obrdbki blacharskie

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ ze
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczgce robét podano
w czesci ogdlnej specyfikacji.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

. Gonty bitumiczne ksztatt prostokatny w kolorze braz cieniowany wg PN - EN 544:2000
. Papa asfaltowa podkfadowa na osnowie z welonu szklanego PN-EN 13707:2006

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosc¢
materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a fatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku
(pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkfadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podkitad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin
obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich  wykonania

z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
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jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych, w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu
prac pokrywczych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest:

- dla robdt - Krycie dachu blachg i Obrdbki blacharskie - m? pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m?,

- dla robét - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior podkiadu.

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu
nalezy przeprowadzac za pomoca faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczyé 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Odbior pokrycia z gontéw

« Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
« Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.
« Sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréow czesSciowych
i koncowych przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

mZ

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podkiadu,

- pokrycie dachu gontem bitumicznym

- likwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617Papa asfaltowa na tekturze
budowlanej. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
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samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 Rynny
dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy.
Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i
elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. PN-EN 1304:2007 — Dachdwki i
ksztattki dachowe ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV - 45440000-3
ROBOTY MALARSKIE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac

malarskich zwigzanych z budowg wiaty zlokalizowanej na placu komunikacyjno - wypoczynkowym.
1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji nastepujacych
robot budowlanych:

» Malowanie lakierobejcg konstrukcji drewnianej wiaty

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ ze
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki dotyczace robdt podano
w czesci 0ogdinej specyfikacii.

2. MATERIALY

2.1 Lakierobejce

Do malowania elementéw drewnianych - Kolor podstawowy wg. projektu elewaciji.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne
dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu: -
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samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Przygotowanie podtoza :

Podtoze przeznaczone do malowania nalezy wyréwnac, przeszlifowac i odpyli€. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta i sucha. Przedmioty wczesniej niemalowane,
eksploatowane na zewnatrz pomieszczen nalezy zaimpregnowa¢ Impregnatem bezbarwnym. Nie
nalezy malowac¢ na powierzchniach zaimpregnowanymi preparatami solnymi.

Malowanie :

Lakierobejce przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszac. Surowe drewno, uprzednio
niezgruntowane malowa¢ Lakierobejcg w postaci rozcienczonej (1 czeS¢ wody na 5 czesci
Lakierobejcy). Na zagruntowane drewno naktadaé 2 warstwy wyrobu bez rozcienczania. W
przypadku malowania renowacyjnego wystarczy naniesienie 1-2 warstw bez gruntowania. Pomiedzy
warstwami zachowac przerwe 2-3 h. Petne wyschniecie powtoki uzyskuje sie po 4 h.

Dodatkowe informacje :

Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzedniag warstwe nalezy przeszlifowaé
drobnoziarnistym papierem Sciernym nr 180 i usung¢ pyt. Optymalny zakres temperatur, w ktorym
nalezy malowac lakierobejcg wynosi od +15 do +25°C. Niska temperatura i podwyzszona
wilgotno$¢ powietrza wydtuzajg czas schniecia powioki. Bezposrednio po zakonczeniu prac
malarskich narzedzia nalezy umy¢ wodg pitna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie warstw gruntujgcych obejmuije:
» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni
» sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystgpi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,
» Przyczepnosc, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest - m? Ilos¢ robdt okresSla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, Jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
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a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- Jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki
z wymaganiami, i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru  koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalet umownych,

w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-40285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-80/C-04401 - Pigmenty. Ogolne metody badan
PN-79/C-04411 - Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na Swiatto
PN-62/C-81502 - Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051 - Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdine wytyczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV - 45223300-9
PODtOZA

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z budowg wiaty zlokalizowanej na placu komunikacyjno - wypoczynkowym.

1.2. Zakres robot

Odpornosé na
zamrazanie
[rozmrazanie

Materiat| Wymiary : ; T iakliwo ¢ 7 udziatem

soli
odladzajacej

[mm]
. [kd] [m)/[szt.] [kg]
Zl\)lf;%; di/szer/wys T - klasa 2 45 B-klasa2 D-klasa3 |-klasa4 zadowalajca
600/400/8(26/108,2 7,68/32 846

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji nastepujacych
robot budowlanych:

« Wykonanie warstw podbudowy nawierzchni
« Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.6cm

» Montaz obrzezy betonowych 20x6cm

2. MATERIALY

2.1Kostka betonowa

Zastosowano kostke gr. 6cm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhugosci + 3mm;
- na szerokosci  + 3mm;

2.2 podsypka
Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4. Na podsypke nalezy stosowac
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piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy
»32,5". Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4]. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu powinna mie¢ grubo$¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona
i wyprofilowana.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptywaj g niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy bedga spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z betonowej kostki, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢c od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek nie
wolno uzywaé¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnie z betonowej kostki z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymagajg pielegnacji - mogg byc¢ zaraz oddane do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowej kostki.
Pierwszym etapem jest odbior prac podsypkowych. Nastepnie sprawdzana jest prawidtowosc
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wykonania nawierzchni polegajgca na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
. Sprawdzane jest:

« pomierzenie szerokosci spoin;

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania);

» sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany
Do oceny rownosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos¢
przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuije sie nie rzadziej niz co 10m. Wymagana réwnosc¢
podtuzna jest okresSlona przez wartos¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktére nie mogg przekroczyé
6mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong
powierzchnia.
Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy
wykonywac w kierunku prostopadtym do osi zjazdéw, chodnika i placu rekreacyjnego oraz nie rzadziej
niz co 10m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczagcym warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i nie powinna przekroczy¢ 6mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg:

1 m? — w odniesieniu do powierzchni;

1 m® — w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugosci;

1 szt. — w odniesieniu do iloci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementow;
1 tona — w odniesieniu do ciezaru.

IloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty objete wyzej podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Obowigzujg zapisy specyfikacji ogolnej
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV —-45223300-9
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukgcji drewnianych. Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wiaty zlokalizowanej na placu
w Szurpitach

Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujagcych w obiekcie. W zakres tych robodt
wchodzg: Wykonanie i montaz konstrukgcji wiaty.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla wymienionych robét stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
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Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: (1/3 1/1 1/2 1/1

a) gtebokie

Zanilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stoidéw 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
nnnnn leadeni

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos$¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢c wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. WilgotnosS¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢ nie wiecej
niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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C) odchyitki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

° dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci:  +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

° dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

w grubosci:  +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm
i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2
mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod Sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z them szeSciokagtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym
wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z
05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
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zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.
2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiodrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. sprzet pomocniczy
powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢
urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktdre
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukdji.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
- iloé¢ m*® wykonanej konstrukcji.
- powierzchnia wykonana w m?.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001  Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspodlne dla
drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia czesci ztgcznych.
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