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O P I S     T E C H N I C Z N Y 
 

1. OBIEKT 
      Remont nawierzchni żwirowej drogi gminnej Szurpiły – Targowisko – 
Czajewszcyzna (Zamkowa Góra) km 0+000 - 2+837, długość odcinka 2.837 
km 
 Remont drogi gminnej – trasy turystycznej w ciągu drogi gminnej nr 101767B Szurpiły – 
Wodziłki (0+000 - 1+500km),  oraz w ciągu drogi gminnej nr 101768B Szurpiły – 
Czajewszcyzna (1+500 - 2+837km) 
 
2.  ROBOTY 
 
      Remont drogi gminnej – trasy turystycznej - o istniejącej nawierzchni żwirowej              
w ramach której wykonywane będą  następujące prace:    
   

- roboty przygotowawcze 

- korekta pionowa niwelety trasy 

- korekta pozioma niwelety trasy 

- wzmocnienie podbudowy trasy (odcinek Targowisko – Czajewszcyzna (Zamkowa 

Góra) 

- poprawinie nawierzchni żwirowowej grubości 10 cm na szerokości : 

• 3,5m – odcinek Szurpiły – Targowisko (0+000km – 2+100km) 

• 1.5m – odcinek Targowisko – Czajewszcyzna (Zamkowa Góra)  (2+100km – 

2+837km) 

-    remont istniejących rowków odwadniających koronę trasy 

3.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 

- zlecenie Urzędu Gminy w Jeleniewie na opracowanie  dokumentacji technicznej   

- pomiary  inwentaryzacyjne  w  terenie. 

- norm, przepisów prawnych, uzgodnień branżowych; 

 

4.  DANE TECHNICZNE  PROJEKTOWANE 
 

      -    kategoria  drogi        - gminna  

     -    kategoria ruchu      - KR1 

      -   szybkość projektowa           -   30km/h / teren falisty / 

      -    szerokość drogi       -   3,50m + 1.50 lokalne poszerzenia (łuki, 

skrzyżowania)  

      -    szerokość poboczy              -   0.5m ÷ 1.0m 

      -    podbudowa                       - z kruszywa naturalnego  gr. 10cm 

      -    nawierzchnia                     - żwirowa gr. 10cm 
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      -    przekrój normalny              - trasowy. 

      -    spadki niwelety                  - od 0,00 do 6% 

      -    łuki pionowe             -  pozanormatywne 

       -     łuki poziome       -  o promieniach od 300 - 1000m  

1. - Nawierzchnia szer. 1.5m 1115.46m2 

2. - Nawierzchnia szer. 3.5m 7235.95 m2 

3. - Powierzchnia miejsc postojowych 148.00 m2 

4. - Ilosć miejsc postojowych 6 miejsc 
 

 
5  STAN  ISTNIEJĄCY 
  
      Istniejąca droga  o nawierzchni żwirowej stanowiąca jednocześnie trasę 

turystyczną o średniej grubości warstwy 10cm wykonana z kruszywa naturalnego 

/pospółki/, szerokość korony drogi około 4.5m na odcinku do osady Targowisko w tym 

jezdni 3.5 m, pobocza 2x0,50m. Na odcinku Targowisko ÷ Czajewszczyzna (Góra 

Zamkowa) – miejscami nawierzchnia gruntowa o szerokości 2.00m.  

      Istniejaca droga jest częścią trasy turystycznej prowadzącej na Górę Zamkową – 

uwzględniającej część szlaku pieszego i ścieżki poznawczej  oraz trasy rowerowej. 

Remont drogi żwirowej polepszy funkcjonowanie istniejącej trasy turystycznej na Górę 

Zamkową. W odrębnym opracowaniu przewidziano ustawienie tablic informacyjno-

turystycznych, które będą szeroko opisywały lud jaćwieski zamieszkujący okolice Góry 

Zamkowej i Targowiska. W odrębnym opracowaniu znajduje się również remont chodów 

ziemno-drewnianych na Górę Zamkową stanowiących integralną część trasy 

turystycznej. 

Droga o początku trasy zlokalizowanym w miejsowości Szurpiły, (skrzyżowanie                

z drogą powiatową Nr 40 709 Kruszki-Szurpiły-Jeleniewo) przebiega przez tereny 

głownie niezabudowane – związane z produkcja rolną, z nielicznymi budynkami 

gospodarskimi. Układ terenu silnie pofałdowany - charakterystyczny dla tego regionu 

Suwalszczyzny. Wylorzystywana jako droga dojazdowa oraz po części jako szlak 

rowerowy prowadzący na Górę Zamkową. Niweleta o znacznych różnicach wysokości 

ostosowana ro rzeźby terenu. Miejscami przebiega przez teren zalesiony. 

Charakteryzująca się pięknymi walorami krajobrazowymi.  

Podłoże gruntowe w pełni  przepuszczalne na odcinku do Targowiska. Spadki 

terenu w otoczeniu i na drodze sięgają do 10%. Droga posiada odwodnienie 
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powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych do przydrożnych  rowków a dalej 

grawitacyjnie na utworzonych w rzeźbie terenu ciekach naturalnych.  

Na końcowym odcinku trasy do Góry Zamkowej podłoże gruntowe staje się 

średnio przepuszczalne, szczególnie w rejonie jeziora Kluczysko. Nie przewiduje się 

jednak zastosowania żadnych innych rozwiązań technicznych odprowadzenia wód 

opadowych. 

 

6  PRZEBIEG  PROJEKTOWANEJ  TRASY 
 
     Początek projektowanego odcinka drogi  w kilometrze 0+000 i oznaczono literami - 

P T /jako początek trasy/  na skrzyżowaniu z drogą powiatową Nr 40 709 Kruszki-

Szurpiły-Jeleniewo. Koniec trasy - KT w km 2+837, przy Górze Zamkowej – działka               

o numerze ewidencyjnym 10/3. Początek jak i koniec projektowanego remontu drogi 

oznaczono na planie sytuacyjnym. Miejscami potrzebne będą niewielkie korekty 

przebiegu trasy z uwagi na sytuacje własnościową działek.   

     Szczegóły łuków poziomych i lokalizacja w projekcie zagospodarowania terenu. 

Przebieg trasy wrysowany został na podkładzie geodezyjnym w skali 1:1000. 

 

7.  NIWELETA 
 
      Istniejąca niweleta drogi  jest wyniesiona ponad teren i będzie  maksymalnie 

wykorzystana jako warstwa dolna  remontowanej nawierzchni . Przewidziano  niewielkie  

korekty łuków pionowych na odcinku Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa). W 

rejonie jeziora Kluczysko potrzebne będzie wykonani niewielkiego nasypu. Podobnie w 

rejonie punktu pikietarzu 1+500km, gdzie zlokalizowany będzie parking na 6 

samochodów osobowych o powierzchni około 150m2. Tam jednak z uwagi na podmokły 

teren zostanie wykonane dodatkowo wzmocnienie podłoża geosiatką. 

Projektowane spadki niwelety wynoszą do 10%.  

       
    
8.  PRZEKROJE  NORMALNE  I  NAWIERZCHNIA 
 
• 3,5m – odcinek Szurpiły – Targowisko (0+000km – 2+100km) 
 
Nawierzchnia: 
 
- żwir – frakcja 0-31.5mm  gr. 10cm 
 
 
• Plac postojowy  (1+500km) 
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Podbudowa: 
 
- grunt rodzimy – do rzędnej geodezyjnej  

- warstwa odsączająca z pospółki/piasku o gr. 20cm  

-        geosiatka komórkowa(ABZ) o średnich komórkach gr. 15cm; 

 
Nawierzchnia: 
 
- żwir – frakcja 0-31.5mm  gr. 10cm 
 
• 1,5m – odcinek Targowisko – Czajewszczyzna (Zamkowa Góra)  (2+100km – 
2+837km) 
 
Podbudowa: 
 
- grunt rodzimy – do rzędnej geodezyjnej wynikającej z występowania warstw 

nośnych  

- warstwa odsączająca z pospółki/piasku o gr. 10cm  
 
Nawierzchnia: 
 
- żwir – frakcja 0-31.5mm  gr. 10cm 
 
9.  KOREKTA  PIONOWA  NIWELETY 
 
   -  nasypy z kruszywa naturalnego / pospółki / na korektę niwelety przy  

Jeziorze Kluczysko  w km 2+275 - 2+355  

- 250 m3  

-  nasypy z kruszywa naturalnego / pospółki / przy placu postojowym w km 1+500  

-        150 m3 

      

10. ODWODNIENIE 
 
       Zastosowano  odwodnienie  powierzchniowe  z  odprowadzeniem  wody za pomocą 

spadków podłużnych i poprzecznych  do  rowków  a  dalej grawitacyjnie istniejącą 

rzeźba terenu ciekami  naturalnmi. Nie przewiduje się budowy żadnych przepustów pod 

drogą lub innych rozwiązań inżynieryjnych 
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11. URZĄDZENIA  OBCE 
 
      Urządzenia obce  występują sąsiedztwie  projektowanej drogi - słupy trakcji 

elektrycznej kabel telefoniczny i wodociąg. Zakres i rodzaj tego typu robót nie koliduje   

z urządzeniami obcymi.  

 

12. ORGANIZACJA  I  REALIZACJA ROBÓT 
 
      Opisany odcinek drogi , nie wymaga specjalnego opracowania organizacji robót, 

gdyż wynika to z ogólnie przyjętych systemów organizacji robót drogowych.  W trakcie 

wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać warunki zawarte w SST, 

przestrzegać przepisów BHP i oznakowania prowadzonych robót.  

 

      Kolejność wykonywania robót: 

 
• wytczenie trasy 

• renowacja rowów 

• wykonanie korekty niwelety 

• wykonanie warstw odsączających 

• wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy /nawierzchni żwirowej/ 

• wykonanie wzmocnienia podbudowy pospółką 

• wykonanie nawierzchni żwirowej 

• uzupełnienie poboczy  

• roboty wykończeniowe  

• zgłoszenie do odbioru. 

 
 


