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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO ORAZ

WARSZTATOWEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

11

Roboty przygotowawcze budynku biurowego oraz warsztatowego1.1

47,500m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego - rozebranie betonowej

opaski. Założono grubość nawierzchni 12 cm

KNR 2-31

0810-0500

1.1.1

47,500m20,5*0,5*(104+86)

13,680tWywóz i utylizacja odpadów uzyskanych z rozbiórkiKalkulacja

indywidualna

1.1.2

13,680t47,5*0,12*2,4

1 074,540m2Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 mKNR-W 2-02

1609-01

1.1.3

1 074,540m2629,1+445,44

30,120mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - część biurowaKNR 4-01

0535-0400

1.1.4

30,120m36,12-2*3

30,200mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku  - część biurowaKNR 4-01

0535-0600

1.1.5

30,200m7,55*4

36,230mRozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku - część warsztatowaKNR 4-01

0535-0300

1.1.6

36,230m42,23-2*3

17,000mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - część

warsztatowa

KNR 4-01

0535-0500

1.1.7

17,000m4,25*4

94,696m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy

gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 4-01

0535-0800

1.1.8

94,696m20,40*(54*2+37*2)+(30,12+36,23)*(0,02+0,06+0,25)

2,000szt.Wykucie z muru ościeżnic drzwi  o powierzchni do 2 m2KNR 4-01

0354-0400

Analogia

1.1.9

2,000szt.2

4,000m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2KNR 4-01

0354-0500

Analogia

1.1.10

4,000m24

0,468m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu

komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej /wapno suchogaszone/ -

zamurowanie otworu okiennego

KNR 4-01

0304-0200

1.1.11

0,468m30,25*1,1*1,7

225,001m2Zabezpieczenie folią- elementów wbudowanych -stolarka,klimatyzatory i.t.p.KNR-W 4-01

1216-01

1.1.12

125,230m27*1,7+1,5*2,5+2,3*1,7+2*1,4*1,7+6*1,1*1,7+2*1,4*1,7+15*1,4*1,7+2*1,4*1,2+2*

1,4*1,2+2*1,4*0,6+5,5*1,7+1,5*2,5+2,1*1,7+9*1,1*1,7+4*1,1*0,5+0,9*0,9+3*1,2*

1,2

99,771m21,6*2,1+1,6*0,9+2,4*2,4+1,8*2,4*5+1,5*2,4*2+1,6*2,5+2*2,6*3,05+1,75*2,25+1,

35*2,25*0,96*2,1+1,2*2,8+2,75*3,05+2*1,1*0,5+3*1,1*0,5+0,8*1,4+9*1,1*1,4+0,

9*0,9+0,45*0,45

Roboty izolacyjne ścian budynku biurowego1.2

642,070m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -

oczyszczenie  i zmycie

KNR 0-23 2611-011.2.1

71,800m211,5*7,9-(6,7*1,7+1,5*2,5+2,3*1,7)

216,480m236,8*7,9-(5*1,7+2,1*1,7+1,5*2,5)-(12,7*4,6)

86,900m211*7,9

253,920m236,8*6,9

12,970m21,3*2,5+2*(1,3+0,5)*2,7

128,414m2Przecieranie istniejacych tynków -naprawa drobnych uszkodzeń na ścianach -

założono 20 %

KNR 4-01 0713-031.2.2

128,414m2642,07*0,2

565,440m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR-I 0-17

2608-0500

Analogia

1.2.3

565,440m2565,44

565,440m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -

jednokrotne gruntowanie emulsją

KNR 0-23 2611-02

Analogia

1.2.4

565,440m2565,44
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565,440m2Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie płyt styropianowych,do

ścian

KNR-I 0-23

2612-0100

Analogia

1.2.5

565,440m2565,44

565,440m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki

na ścianach

KNR 0-23 2612-06

Analogia

1.2.6

565,440m2565,44

32,300m2Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie płyt styropianowych,do

ościeży

KNR-I 0-23

2612-0200

Analogia

1.2.7

32,300m232,3

32,300m2Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżachKNR-I 0-23

2612-0700

Analogia

1.2.8

0,25*((2x1,7+1,4)*2+2*1,7+2,3+2*2,5+1,5+7*2+1,7)

18,150m20,25*((2*1,7+1,1)*9+2*1,7+2,1+2*2,5+1,5+(2*0,5+1,1)*4+2*5+1,7)

9,150m20,25*((2*1,7+1,1)*6+(2*1,7+1,4)*2)

5,000m20,25*((2*1,7+1,4)*1,5+(2*1,2+1,4)*2+(2*0,6+1,4)*2)

597,740m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wykonana

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy

tynkarskiej mineralnej

KNR 0-23 0931-01

Analogia

1.2.9

597,740m2565,44+32,3

597,740m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową  - dwukrotnieKNR-W 2-02

1519-02

Analogia

1.2.10

597,740m2565,44+32,3

Roboty izolacyjne ścian budynku warsztatowego1.3

365,326m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -

oczyszczenie  i zmycie

KNR 0-23 2611-011.3.1

146,533m242,5*4,9-(1,6*2,1+2,4*2,4+1,8*2,4*5+1,5*2,4*2+1,6*2,5+2*2,6*3,05+1,75*2,25)

59,793m214,6*4,9-(1,2*2,8+2,75*3,05)

159,000m242,5*3,6+3*1*2

73,065m2Przecieranie istniejacych tynków -naprawa drobnych uszkodzeń na ścianachKNR 4-01 0713-031.3.2

73,065m2365,326*0,2

445,440m2Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłożaKNR-I 0-17

2608-0500

Analogia

1.3.3

445,440m2445,44

445,440m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -

jednokrotne gruntowanie emulsją

KNR 0-23 2611-02

Analogia

1.3.4

445,440m2445,44

445,440m2Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie płyt styropianowych,do

ścian

KNR-I 0-23

2612-0100

Analogia

1.3.5

445,440m2445,44

445,440m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki

na ścianach

KNR 0-23 2612-06

Analogia

1.3.6

445,440m2445,44

105,100m2Ocieplenie ścian budynków systemem. Przyklejenie płyt styropianowych,do

ościeży

KNR-I 0-23

2612-0200

Analogia

1.3.7

105,100m22*2,4+2,4+(2*2,4*1,8)*5+(2*2,4+1,5)*2+2*0,9+1,6+2*1,4+0,8+(2*1,4+1,1)*9

105,100m2Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżachKNR-I 0-23

2612-0700

Analogia

1.3.8

105,100m22*2,4+2,4+(2*2,4*1,8)*5+(2*2,4+1,5)*2+2*0,9+1,6+2*1,4+0,8+(2*1,4+1,1)*9

445,440m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wykonana

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy

tynkarskiej

KNR 0-23 0931-01

Analogia

1.3.9

445,440m2445,44

445,440m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową  - dwukrotnieKNR-W 2-02

1519-02

Analogia

1.3.10

445,440m2445,44

Roboty izolacyjne stropodachu budynku biurowego1.4

23,00010

cm

Wiercenie w żelbecie wiertnicą diamentową otworów o średnicy 100 mmKNNR-W 3

0408-0700

Analogia

1.4.1
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23,00010

cm

23

0,154m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu

komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej /wapno suchogaszone/ -

zamurowanie kratek wentylacyjnych stropodachu

KNR 4-01

0304-0200

1.4.2

0,154m322*0,2*0,14*0,25

0,056m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie

cementowej,dla nowych otworów kratek wentylacyjnych powyżej projektowanego

ocieplenia stropodachu

KNR 4-01

0329-0500

Analogia

1.4.3

0,056m310*0,15*0,15*0,25

423,200m2Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny

mineralnej o grub. 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

KNR-O 9-12

0303-0400

Analogia

1.4.4

423,200m211,5*36,8

423,200m2Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny

mineralnej o grub. 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni. Dodatek za

każdy 1 cm grubości. Krotność: 5

KNR-O 9-12

0303-0600

Analogia

1.4.5

423,200m211,5*36,8

10,000szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, kratki wentylacyjne - kratki z

blachy nierdzewnej z siatką zabezpieczającą przed owadami

KNR 4-01

0322-0200

Analogia

1.4.6

10,000szt.10

23,000szt.Wywietrzaki dachowe o średnicy 110mm cylindryczne w celu wentylacji

przestrzeni dachowej

KNR 2-17

0143-0102

Analogia

1.4.7

23,000szt.23

23,000m2Obróbka kominków wentylacyjnych papą termozgrzewalnąKNNR 3

0503-0500

Analogia

1.4.8

23,000m223

Roboty izolacyjne stropodachu budynku warsztatowego1.5

0,147m3Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu

komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej /wapno suchogaszone/ -

zamurowanie kratek wentylacyjnych stropodachu

KNR 4-01

0304-0200

1.5.1

0,147m321*0,2*0,14*0,25

0,079m3Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie

cementowej,dla nowych otworów kratek wentylacyjnych powyżej projektowanego

ocieplenia stropodachu

KNR 4-01

0329-0500

Analogia

1.5.2

0,079m314*0,15*0,15*0,25

620,500m2Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny

mineralnej o grub. 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

KNR-O 9-12

0303-0400

Analogia

1.5.3

620,500m242,5*14,6

620,500m2Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny

mineralnej  o grub. 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni. Dodatek za

każdy 1 cm grubości. Krotność: 5

KNR-O 9-12

0303-0600

Analogia

1.5.4

620,500m242,5*14,6

14,000szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, kratki wentylacyjne - kratki z

blachy nierdzewnej z siatką zabezpieczającą przed owadami

KNR 4-01

0322-0200

Analogia

1.5.5

14,000szt.14

33,000szt.Wywietrzaki dachowe o średnicy 110mm cylindryczne w celu wentylacji

przestrzeni dachowej

KNR 2-17

0143-0102

Analogia

1.5.6

33,000szt.33

Remont kominów budynku biurowego1.6

13,580m2Odbicie zruszonej struktury czapek betonowych  - przyjęto 20%KNR 4-01

0701-0200

Analogia

1.6.1

13,580m20,2*(0,48*2,+59+0,48*1,26+0,48*1+0,61*1,78+0,74*0,74+0,48*1,64+0,74*1,26+0

,74*1,26+0,48*1,39+0,48*1,64+0,74*1,51)

13,580m2Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cementowa,na stropach

płaskich,belkach,podciąg.biegach,spocznik.schod.podłoże z

bet.żwir.zagrunt.siatek płyt wiór-cem.,do 5m2

KNR 4-01

0710-2400

Analogia

1.6.2

13,580m20,2*(0,48*2,+59+0,48*1,26+0,48*1+0,61*1,78+0,74*0,74+0,48*1,64+0,74*1,26+0

,74*1,26+0,48*1,39+0,48*1,64+0,74*1,51)

6,406m2Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni

do 5 m2 na kominach - przyjęto 20%

KNR 4-01

0701-0200

Analogia

1.6.3
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6,406m20,2*0,8*2*(0,38+2,19+0,38+1,16+0,38+0,9+0,51+1,68+0,64+0,64+0,38+1,54+0,

64+1,16+0,64+1,16+0,38+1,29+0,38+1,54+0,64+1,41)

6,406m2Uzupeł.tynków zewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na kominach - przyjęto

20% powierzchni

KNR 4-01

0711-0100

Analogia

1.6.4

6,406m20,2*0,8*2*(0,38+2,19+0,38+1,16+0,38+0,9+0,51+1,68+0,64+0,64+0,38+1,54+0,

64+1,16+0,64+1,16+0,38+1,29+0,38+1,54+0,64+1,41)

32,032m2Przygotowanie starego podłoża pod wyprawy elewacyjne - jednokrotne

gruntowanie emulsją kominów

KNR 0-23 2611-02

Analogia

1.6.5

32,032m20,8*2*(0,38+2,19+0,38+1,16+0,38+0,9+0,51+1,68+0,64+0,64+0,38+1,54+0,64+

1,16+0,64+1,16+0,38+1,29+0,38+1,54+0,64+1,41)

32,032m2Przyklejenie warstwy siatki na kominachKNR 0-23 2612-06

Analogia

1.6.6

32,032m20,8*2*(0,38+2,19+0,38+1,16+0,38+0,9+0,51+1,68+0,64+0,64+0,38+1,54+0,64+

1,16+0,64+1,16+0,38+1,29+0,38+1,54+0,64+1,41)

32,032m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wykonana

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy

tynkarskiej na kominach

KNR 0-23 0931-01

Analogia

1.6.7

32,032m20,8*2*(0,38+2,19+0,38+1,16+0,38+0,9+0,51+1,68+0,64+0,64+0,38+1,54+0,64+

1,16+0,64+1,16+0,38+1,29+0,38+1,54+0,64+1,41)

32,032m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową  -dwukrotnieKNR-W 2-02

1519-02

Analogia

1.6.8

32,032m20,8*2*(0,38+2,19+0,38+1,16+0,38+0,9+0,51+1,68+0,64+0,64+0,38+1,54+0,64+

1,16+0,64+1,16+0,38+1,29+0,38+1,54+0,64+1,41)

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, kratki wentylacyjne - kratki z

blachy nierdzewnej z siatką zabezpieczającą przed owadami

KNR 4-01

0322-0200

Analogia

1.6.9

Remont kominów budynku warsztatowego1.7

0,737m2Odbicie zruszonej struktury czapek betonowych  - przyjęto 20%KNR 4-01

0701-0200

Analogia

1.7.1

0,737m20,2*(1,3*1,3+0,48*1+0,61*1,65+0,48*1,06)

0,737m2Uzupeł.tynków wewn.kat.II,zaprawa cementowa,na stropach

płaskich,belkach,podciąg.biegach,spocznik.schod.podłoże z

bet.żwir.zagrunt.siatek płyt wiór-cem.,do 5m2

KNR 4-01

0710-2400

Analogia

1.7.2

0,737m20,2*(1,3*1,3+0,48*1+0,61*1,65+0,48*1,06)

4,650m2Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni

do 5 m2 na kominach - przyjęto 20%

KNR 4-01

0701-0200

Analogia

1.7.3

4,650m20,2*(1,2*3*4+0,38*2*0,8+0,9*2*0,8+0,51*2*1+1,55*2*1+0,38*2*1+0,96*2*1)

4,650m2Uzupeł.tynków zewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na kominach - przyjęto

20% powierzchni

KNR 4-01

0711-0100

Analogia

1.7.4

4,650m20,2*(1,2*3*4+0,38*2*0,8+0,9*2*0,8+0,51*2*1+1,55*2*1+0,38*2*1+0,96*2*1)

4,650m2Przygotowanie starego podłoża pod wyprawy elewacyjne - jednokrotne

gruntowanie emulsją kominów

KNR 0-23 2611-02

Analogia

1.7.5

4,650m20,2*(1,2*3*4+0,38*2*0,8+0,9*2*0,8+0,51*2*1+1,55*2*1+0,38*2*1+0,96*2*1)

4,650m2Przyklejenie warstwy siatki na kominachKNR 0-23 2612-06

Analogia

1.7.6

4,650m20,2*(1,2*3*4+0,38*2*0,8+0,9*2*0,8+0,51*2*1+1,55*2*1+0,38*2*1+0,96*2*1)

4,650m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2 mm wykonana

ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy

tynkarskiej na kominach

KNR 0-23 0931-01

Analogia

1.7.7

4,650m20,2*(1,2*3*4+0,38*2*0,8+0,9*2*0,8+0,51*2*1+1,55*2*1+0,38*2*1+0,96*2*1)

4,650m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową  -dwukrotnieKNR-W 2-02

1519-02

Analogia

1.7.8

4,650m20,2*(1,2*3*4+0,38*2*0,8+0,9*2*0,8+0,51*2*1+1,55*2*1+0,38*2*1+0,96*2*1)

szt.Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach, kratki wentylacyjne - kratki z

blachy nierdzewnej z siatką zabezpieczającą przed owadami

KNR 4-01

0322-0200

Analogia

1.7.9

Przełożenie instalacji odgromowej budynku biurowego oraz warsztatowego1.8

24,000szt.Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z jedną złączką

przelotową naprężającą obsadzonych na ścianach z cegły - przedłużenie

wsporników

KNR 4-03

0703-0100

Analogia

1.8.1

24,000szt.24

80,000mPrzełożenie przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na

uprzednio zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 120 mm2, ciąg

pionowy

KNR 4-03

0704-0900

Analogia

1.8.2
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80,000m80

160,000mPrzełożenie przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na

uprzednio zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 120 mm2, ciąg

poziomy

KNR 4-03

0704-0400

Analogia

1.8.3

160,000m160

80,000mMontaż rur osłonowych z PCV do schowaniaKNR 5-10

1010-0100

Analogia

1.8.4

80,000m80

1,000pomi

ar

Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszyKNR 4-03

1205-0300

1.8.5

1,000pomi

ar

1

10,000pomi

ar

Badanie instalacji odgromowej - pomiar następnyKNR 4-03

1205-0400

1.8.6

10,000pomi

ar

10

Roboty wykończeniowe budynku biurowego oraz warsztatowego1.9

30,120mRynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy

12 cm - część biurowa

KNR 2-02

0508-0301

1.9.1

30,120m30,12

36,230mRynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy

12 cm - uwaga, założono odzysk - część warsztatowa

KNR 2-02

0508-0301

1.9.2

36,230m36,23

30,200mRury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10

cm.

KNR 2-02

0510-0201

1.9.3

30,200m30,20

17,000mRury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10

cm. - uwaga, założono odzysk rur spustowych - część warsztatowa

KNR 2-02

0510-0201

1.9.4

17,000m17

8,680m2Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnychKNR-W 4-01

1212-08

1.9.5

8,680m21,4*1,6*2+0,8*1,4+2*1,1*1,4

36,260m2Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanejKNR 2-02

0506-0200

Analogia

1.9.6

36,260m20,35*(7+2*1,4+2,3+5+2,1+1,1*13+1,1*6+1,4*2+1,4*19+1,6+2,4+1,8*5+1,5*2+3*1

,1+3*1,1+0,8+1,1*9+0,4*2)

2,016m2Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zakup, dostawa i montażKNR-W 2-02

1040-0100

Analogia

1.9.7

2,016m20,96*2,1

7,206m2Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem zakup, dostawa i montażKNR-W 2-02

1040-02

Analogia

1.9.8

7,206m21,6*2,1+1,52*2,53

24,193m2Bramy aluminiowe segmentowe z drzwiami ewakuacyjnymi, automatyczne

-zakup, dostawa i montaż

KNR-W 2-02

1032-0100

Analogia

1.9.9

24,193m22,6*3,05*2+2,75*3,03

6,953m2Osadzenie stalowych dwuskrzydłowych bram rozwieranych,o powierzchni do 6

m2 - zakup, dostawa i montaż

KNR-W 2-02

1221-0300

Analogia

1.9.10

6,953m21,35*2,25+1,74*2,25

91,000m2Montaż obróbek blacharskich - opierzeniaKNR 2-02

0506-0200

Analogia

1.9.11

91,000m20,50*(54*2+37*2)

2,000szt.Wykucie starych drabin oraz montaż nowych drabin ocynkowanych z obejmamiKALK. WŁASNA1.9.12

2,000szt.2

9,883m2Wymiana posadzek z płytek klinkierowych na schodachKNR 4-01

0811-0500

Analogia

1.9.13

9,883m22,23*1,39+2*5*0,32*1,39+2*6*0,14*1,39

35,800m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość

warstwy do 15 cm.

KNR 2-01

0126-0100

1.9.14

35,800m2(37,0+12,1+22,5)*0,5

6 SeKo Prix 6.2.0.1



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

35,800m2Podsypka żwirowo - piaskowa opaski. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy

po zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31

0105-0100

Analogia

1.9.15

35,800m2(37,0+12,1+22,5)*0,5

35,800m2Podsypka żwirowo - piaskowa pod nawierzchnię opaski. Zagęszczanie ręczne.

Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność: 17

KNR 2-31

0105-0200

Analogia

1.9.16

35,800m2(37,0+12,1+22,5)*0,5

35,800m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce

piaskowej-opaska wokół budynku

KNR 2-31 0511-011.9.17

35,800m2(37,0+12,1+22,5)*0,5

71,600mObrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin

zaprawą cem.

KNR 2-31 0407-011.9.18

71,600m37,0+12,1+22,5
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