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II. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie przez wykonawce petnego zakresu prac
przedstawionego ponizej dotyczacego nastepujacych obiektow :
- budynek administracyjno-warsztatowy
- budynek wiréwek

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow.

Przedmiot Zamdéwienia obejmuje wykonanie modernizacji elewacji dwoch obiektow
Przedsiebiorstwa ,,Nogat” w Katdowie Wsi, dz. nr dz. nr 96/6, 97/3, 102/2 i 103/2, obreb
ewidencyjny Czerwone Stogi, w sktad ktérego wchodza:

A. Budynek administracyjno-warsztatowy

Budynek powstal pod koniec lat osiemdziesigtych XX wieku, sklada si¢ z
dwukondygnacyjnej czeSci biurowej oraz parterowej czeSci warsztatowo-magazynowej. Obie
czesci budynku stykajg si¢ dylatacjg tworzac bryte w ksztatcie litery ,,L”. Budynek wykonano w
technologii tradycyjnej murowanej, Sciany zewnetrzne z bloczkOw gazobetonowych gr. 37 cm
(w czeSci administracyjnej docieplone plytami styropianowymi typu ,,styroblok” gr. 6cm).
Stropodach wentylowany, ptyty kanatowe + ptytki dachowe korytkowe. Pokrycie dachowe —
papa termozgrzewalna.

Podstawowe parametry budynku

Powierzchnia zabudowy 1006,4 m>
Powierzchnia uzytkowa 1192,6 m?
Kubatura 5638,0 m’

B. Budynek wirowek (budynek stacji odwadniania i stabilizacji osadu)

Budynek sktada si¢ z dwoch czgsci w ksztalcie prostokagtow, powstatych w
r6znym okresie. Obie czgsci parterowe z dachami jednospadowymi, pokrytymi papa.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana.

Powierzchnia zabudowy 169,2 m’
Powierzchnia uzytkowa 141,4 m?
Kubatura 870,0 m’

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamoéwienia:

Obiekty znajduja si¢ na terenie funkcjonujacej oczyszczalni Sciekdw. Wszystkie roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby w minimalnym stopniu powodowaty
ucigzliwo$¢ w biezacej eksploatacji obiektu. Niezbedne jest stosowanie odpowiedniego
zabezpieczenia wej$S¢ do budynkéw, oston na rusztowaniach, zamknigtych pojemnikéw na
odpadki. Konieczne czasowe wylaczenie poszczegédlnych czesci budynkoéw z uzytkowania
nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym
terminu i czasu wylaczenia.



Podane wytyczne nalezy traktowac, jako pomocnicze i nie zwalniajg oferentéw z
koniecznosci przeprowadzenia ogledzin, inwentaryzacji budynkéw i uwzglednienia innych
nieopisanych uwarunkowan, co potwierdzone zostanie o§wiadczeniem Wykonawcy.
Zamawiajacy dopuszcza korekte odcieni barw zalozonych w Projekcie kolorystyki po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Projektantem. Dobor ostateczny wg wzornika
producenta.

Na cato$¢ robot remontowo-budowlanych Wykonawca opracuje kosztorys ofertowy
wraz z harmonogram rzeczowo-finansowym z warto$ciami poszczegdlnych robét, bedacy w
przysztosci podstawag do rozliczen czastkowych 1 weryfikacji wlasciwego tempa prac.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania
na kazdym etapie inwestycji. Wyzej wymienione dokumenty wykonawca ma obowiazek zlozyc
zamawiajacemu najpdzniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt po planowanej termomodernizacji ma odpowiada¢ wymaganiom aktualnego
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.

Zamawiajacy oczekuje pelnego zaangazowania Wykonawcy na etapie zapoznania si¢ z
potrzebami Zamawiajacego, wspdlpraca w ramach uzgodnienia i zatwierdzenia ostatecznych
rozwigzan, stanem obiektow i instalacji budowlanych przewidzianych do modernizacji.

Catos¢ okreslono podajac wymagania dotyczace:

- zakresu i formy - prac budowlanych i instalacyjnych

- przygotowania 1 zabezpieczenia terenu budowy

- przekazania do uzytkowania nowych instalacji i urzadzen

Zakres robot obejmuje:

A. Wykonanie docieplenia i niezbednych robét remontowo-budowlanych

2.1.1. Docieplenia i izolacje budynku

1A Budynek administracyjno-warsztatowy
2.1.1.1. Ocieplenie §cian nadziemia

2.1.1.2 Docieplenie powierzchni potaci dachowe;j
2.1.1.3 Wymiana stolarki drzwiowej

2.1.1.4 Wymiana oktadzin schodéw zewnetrznych
2.1.1.5 Wykonanie opasek obwodowych

1B Budynek wiréwek (stacji odwadniania i stabilizacji osadu)
1. Roboty elewacyjne:

2. Wymiana stolarki drzwiowe;j

3. Wykonanie opasek obwodowych

2.1.2. Modernizacja zewnetrznej instalacji elektrycznej



B. Opracowanie dokumentacji powykonawczej po wykonaniu docieplenia i niezbednych
robot remontowo-budowlanych.

2.1 Opracowanie $wiadectw charakterystyki energetycznej po dociepleniu.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan przedstawionym w niniejszych wytycznych, w
ktéorych zawarte s3 wymagania 1 oczekiwania Zamawiajacego stawiane przedmiotowe;j
inwestycji.

Wykonawca w ramach realizacji zadania jest zobowigzany do przestrzegania

przedstawionych ponizej przez Zamawiajacego zatozen. Obiekt po planowanym dociepleniu ma
odpowiada¢ przede wszystkim wymaganiom aktualnego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie, z po6zniejszymi zmianami, Polskimi Normami i przepisami
branzowymi.
Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujacym porzadkiem
prawnym. W przypadku rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe Zamawiajagcy wymaga
od Wykonawcy przygotowania niezbg¢dnych dokumentéw do zgloszenia z ustawowym
wyprzedzeniem wilasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej planowanych
robot. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robdt rozbidérkowych,
budowlanych i montazowych, instalacyjnych, oraz ewentualnych rob6t naprawczych zwigzanych
z zadaniem.

2.1.1. Docieplenia i izolacje budynku

1A Budynek administracyjno-warsztatowy

Wykonanie projektu wykonawczego w branzy architektoniczno — konstrukcyjnej planowanych
prac termomodernizacyjnych wszystkich przegrod zewne¢trznych to jest: ocieplenia $cian
nadziemnych 1 stropodachu wentylowanego przy uwzglednieniu wytycznych zawartych w
,Projekcie kolorystyki elewacji”

Glownym zadaniem termomodernizacji jest poprawienie i dostosowanie izolacyjnosci przegrod
zewnetrznych do aktualnych wymagan i maksymalnych oszczgdnos$ci eksploatacyjnych ze
szczegOlnym uwzglednieniem likwidacji 1 marginalizacji mostkOw termicznych.

Zakres prac przewidzianych do wykonania :

2.1.1.1. Ocieplenie scian nadziemia

- Ocieplenie $cian zewng¢trznych kondygnacji naziemnej wykona¢ metoda bezspoinows ,,lekka
mokrg’’ styropianem frezowanym EPS 70-040 gr. 6cm (budynek administracyjny), 10cm
(budynek warsztatowy), zbrojone siatka z tworzywa sztucznego i wykonczone tynkiem
mineralnym wg pelnej technologii producenta. Uwaga: na budynku administracyjnym stosowac
dyble odpowiedniej dlugosci, w celu zamontowania ptyt styropianowych do $ciany z bloczkéw z
betonu komérkowego (po przebiciu przez istniejgce ocieplenie ze styroblokow).
Na styku cokotu 1 ocieplenia $cian parteru zastosowac listwe startowa. Decyzje o ewentualne]
izolacji §cian fundamentowych podejmie Zamawiajacy po wykonaniu odkrywek.
- dookota otworéw okiennych i drzwiowych zastosowa¢ aluminiowe katowniki ochronne,
oscieze okienne ocieplone plytami styropianowymi jw. o gr. min. 2 cm.
W niewtasciwie osadzonych os$ciezach okiennych i braku mozliwosci jej ocieplenia, nalezy
przewidzie¢ skucie tynku do uzyskania zastrzezonej grubosci ocieplenia.
- ze wzgledu na warstwg ocieplenia Sciany nalezy zamontowac:

- nowe parapety zewnetrzne z zaslepkami bocznymi,

- nowe opierzenia blacharskie



- Sciany wykonczone szlachetnym tynkiem mineralnym gr. 1,5 mm wykonanym jako zacierany

baranek malowany farbami silikonowymi. Kolorystyka zgodnie z Projektem Kolorystyki

elewacji budynkow.

- Uzupei¢ ubytki cokotu budynku ptytkami klinkierowymi zgodnie z Projektem Kolorystyki.

- Przed utozeniem izolacji termicznej zaslepi¢ istniejace otwory stropodachu wentylowanego

oraz wykona¢ nowe powyzej nowej warstwy izolacji stropodachu.

- Przed utozeniem warstwy izolacji nalezy uwzgledni¢ wymiane¢ drabin oraz montaz uchwytow

instalacji piorunochronnej — zwody pionowe w rurkach ochronnych pod styropianem, z

puszkami pomiarowymi do sprawdzenia skutecznosci uziomow.

- Kraty w oknach i osprzet stalowy (uchwyty do lamp itp.) oczysci¢ i pomalowac.

- W budynku administracyjnym jedno okno przewidziano likwidacji, otwdr zamurowac

bloczkami z betonu komérkowego.

- Modernizacja instalacji piorunochronnej — zwody pionowe w rurkach ochronnych pod
styropianem, z puszkami pomiarowymi do sprawdzenia skutecznos$ci uziomow.

2.1.1.2 Docieplenie powierzchni potaci dachowej

-Przewiduje si¢ docieplenie stropodachéw niewentyowanych poprzez nadmuch granulatu
izolacyjnego w pustki powietrzne. Zaktadana grubos¢ warstwy izolacyjnej z granulatu: 20cm.
Istniejace otwory wentylacyjne w $cianach nalezy zaslepi¢ i wykona¢ nowe powyzej nowej
izolacji stropodachu. Przewiduje si¢ takze montaz wywiewnych kominkéw wentylacyjnych na
potaci stropodachu.

-oczyszczenie powierzchni kominéw z luznych elementéw, wypelnienie ubytkow, wiasciwe
zaizolowanie czapek kominowych oraz malowanie kominéw — kolor do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

- Przeglad i wymiana rynien oraz rur spustowych - material blacha stalowa ocynkowana. W
budynku administracyjnym rynny i rury spustowe do wymiany, w budynku warsztatowym do
przetozenia 1 ewentualnego wyréwnania 1 uszczelnienia.

2.1.1.3 Wymiana stolarki drzwiowej

- W budynku administracyjnym do wymiany drzwi w S$cianie szczytowej. Istniejace pcv z
naswietlem, catkowity wymiar 1,55x2,55m do wymiany na drzwi aluminiowe z przektadka
termiczng, z dwoma zamkami patentowymi i samozamykaczem, rozktad naswietli jak w
istniejgcych.

- W budynku warsztatowym przewiduje si¢ wymiang nastepujacej stolarki:

-Bramy stalowe rozwieralne o wymiarach: 2,60x3,05m (2szt.), 2,75x3,05 (Iszt.) — wymiana
na bramy segmentowe z drzwiami ewakuacyjnymi, bramy sterowane automatycznie z
mozliwos$cig otwarcia recznego od zewnatrz i wewnatrz.

-Drzwi stalowe dwuskrzydlowe o wymiarach: 1,75x2,25m (1szt.) i 1,35x2,25m (Iszt.) —
wymiana na drzwi stalowe malowane proszkowo, rozwierane z zamkiem patentowym.
Wykonane fabrycznie.

-Drzwi pev, 1,5-skrzydtowe, czesciowo przeszklone o wymiarach 1,60x2,10m — wymiana na
drzwi aluminiowe ocieplone, czg¢sciowo przeszklone, z dwoma zamkami patentowymi i
samozamykaczem.

-Drzwi pcv, 1,5-szkrzydlowe, czg¢sciowo przeszklone, z naswietlem gérnym o wymiarach
1,60x2,50m — wymiana na aluminiowe ocieplone, uklad przeszklen jak w istniejacych, z
dwoma zamkami patentowymi i samozamykaczem.

- Drzwi pcv, czgsciowo przeszklone o wymiarach 0,96x2,10m — wymiana na aluminiowe,
ocieplone, pelne, z dwoma zamkami patentowymi i samozamykaczem.



2.1.1.4 Wymiana okladzin schodéw zewnetrznych

- Na schodach przy budynku administracyjnym przewiduje si¢ wymian¢ okladziny z ptytek
klinkierowych.

2.1.1.5 Wykonanie opasek obwodowych

- odtworzenie lub wykonanie nowych opasek obwodowych z betonowej kostki brukowej na
podsypce piaskowej w obrzezach betonowych (szeroko$¢ opaski 50cm, spadek od budynku
min. 2%)

1B Budynek wiréwek (stacji odwadniania i stabilizacji osadu)

Wykonanie projektu wykonawczego w branzy architektoniczno — konstrukcyjnej planowanych
prac modernizacyjnych przegrod zewnetrznych to jest: czgsciowe ocieplenie $cian nadziemnych
1 wyprawy elewacyjne catego budynku, przy uwzglednieniu wytycznych zawartych w ,,Projekcie
kolorystyki elewacji”

Zakres prac przewidzianych do wykonania :

1. Roboty elewacyjne:

- oczyszczenie elewacji, odbicie zawilgoconych i porysowanych tynkéw, uzupetnienie ubytkow
tynkow,

- czesciowe ocieplenie budynku, styropian gr. Scm (cz¢$¢ Sciany od strony potudniowej),

- malowanie $cian zewngtrznych farbg silikonowa

- wykonanie oktadziny cokotu: tynk zywiczny

2. Wymiana stolarki drzwiowej
- wymiana istniejgcej bramy rolowanej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe (2,40x2,40m)

3. Wykonanie opasek obwodowych
- wykonanie opasek obwodowych z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej w
obrzezach betonowych (szerokos¢ opaski 50cm, spadek od budynku min. 2%)

2.1.2. Modernizacja zewnetrznej instalacji elektrycznej

Nalezy zamontowac¢ na elewacji nowe oprawy energooszczedne oswietlenia
Zewngetrznego.
- zastosowac oprawy metalhalogenowe 70W, kolorystycznie dopasowa¢ do elewaciji,
uwzglednié, sterowanie automatem zmierzchowym i recznie.

- demontaz starych, zbednych opraw o$wietlenia zewnetrznego wraz z osprzetem.

2.2. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.1.0golne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
-Przedmiot zam6wienia zrealizowany bedzie z materiatow Wykonawcy.



Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialnosci od nastgpstw i1 za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji robot,

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

- ochrony §rodowiska,

- warunkéw BHP,

- warunkOw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,

- wlasciwego zabezpieczeniem, wygrodzenia i oznakowania terenu rob6t

- zabezpieczeniem ciggéw komunikacyjnych przylegtych do terenu rob6t od nastepstw
prowadzonych robot.

2.2.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje¢ i
wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze czes¢ terenu niezbgdnego do
wykonania zadania, w razie potrzeb moze wskaza¢ miejsce ustawienia konteneréw socjalno —
magazynowych Wykonawcy .

-Zamawiajacy wskaze wykonawcy punkty poboru wody i energii elektryczne;.

-Wykonawca na wlasny koszt zainstaluje urzadzenia pomiarowe zuzycia.

-Wykonawca ma obowigzek ustanowienia kierownika budowy i kierownikéw rob6t branzowych.
W dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajacemu
stosownych oswiadczen, potwierdzonych za zgodno$¢ kopii uprawnien budowlanych i
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do odpowiednich samorzadéw zawodowych.
Kierownik budowy zobowigzany jest do zatozenia i prowadzenia dziennika budowy, ktdry
powinien znajdowac si¢ w biurze budowy.

2.2.1.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegllnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw kwestie sporne nalezy
uzgodni¢ kazdorazowo z Zamawiajacym.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w SST oraz w zatgcznikach do
specyfikacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wiszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa .

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgdg zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.



2.2.1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i1 przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w ceng¢ umowna.

2.2.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

-podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony
-srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny
wzglad na srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.2.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie objetym pracami.
Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.2.1.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.2.1.7. Ograniczenie obciazen osi pojazd6w

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie gruntu,
materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie



odpowiadat za naprawe¢ wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.2.1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.2.1.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.2.2. Materialy

Wyroby budowlane 1 instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych, maja spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bgdzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostalty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Dokumenty te winien gromadzié¢
Kierownik budowy i razie potrzeb na biezaco okazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
innym stuzbom publicznym powotanym do kontroli .

2.2.2.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.2.2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym. Nie dopuszczalne jest gromadzenie materialow w
ciggach 1 na drogach komunikacyjnych. @ Wymagane jest biezace usuwanie z ciggdéw
komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych pracami budowlanymi.

2.2.2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.2.2.4. Wywéz odpadow statych

Wywoéz gruzu, ziemi i odpadéw powstalych w trakcie rob6t wykonawca dokona we wlasnym
zakresie. Materialy rozbiérkowe wymagajace utylizacji zgodnie z ustawa o ochronie srodowiska
naturalnego winny by¢ gromadzone osobno, odpowiednio zabezpieczone a przekazanie ich na
sktadowisko potwierdzone odpowiednim dokumentem zdawczo-odbiorczym dolgczonym do
dziennika budowy .

2.2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa  przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.4. Transport

2.2.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

2.2.4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.5. Wykonanie robét

2.2.5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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2.2.5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

2.2.5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej , a takze w normach i wytycznych.

2.2.5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.2.6. Kontrola jakosci robot

2.2.6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robot i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j .

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw 1 rob6t ponosi
Wykonawca.

2.2.6.2. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i1 badania materialéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialdw 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

2.2.6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

-posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
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przepisOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),,

-posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1

-znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. .Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.2.7. Obmiar roboét

2.2.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

2.2.7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Iub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

2.2.8. Odbior robot

2.2.8.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

-odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-odbiorowi czg¢$ciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

-odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

-odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

2.2.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest do powiadomienia Inspektora nadzoru o planowanym
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zakonczeniu danych robot, podlegajacych odbiorowi 2z minimum jednodniowym
wyprzedzeniem. Zamawiajacy ma obowiazek odbioru zgtoszonych robét najpdzniej w ciagu
trzech dni roboczych Wykonawca nie ma prawa przystapi¢ do zakrycia elementéw
podlegajacych odbiorowi bez zatwierdzenia prawidtowosci ich wykonania, potwierdzonego
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.2.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

2.2.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

2.2.84.1 Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa .

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.2.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami

2. dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub

zamienne),

1. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbiordéw czesciowych,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
8. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

2.2.8.4.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny
robdt(koncowy) robot”.

I1I. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

- Projekt kolorystyki elewacji budynku administracyjno-warsztatowego
- Projekt kolorystyki elewacji budynku wiréwek

2) Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

3) Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia budowlanego
Podstawa prawna opracowania opisu przedmiotu zaméwienia:
- zalecenia Inwestora

- projekty kolorystyki budynkéw
- obowigzujgce przepisy i normy:
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Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 1
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych Kkosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie SposobOw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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